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1 Indledning 

Region Midtjylland skal i henhold til Jordforureningsloven kortlægge arealer, hvor der er 

tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, f.eks. gennem tekniske undersøgelser, der gør, 

at der med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en 

jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig 

virkning på mennesker og miljø. Dette gøres ved at udføre indledende og videregående 

forureningsundersøgelser. 

Opgavebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan arbejdet med indledende 

og videregående undersøgelser af jordforurening, der kan udgøre en risiko for natur, 

miljø og menneskers sundhed jf. Jordforureningslovens §1, skal gennemføres i Region 

Midtjylland. Rådgiveren er forpligtet til at følge de retningslinjer samt overholde de krav, 

herunder kvalitetskrav, der fremgår af nærværende Opgavebeskrivelse. 

1.1 Formål 

Formålet med regionens forureningsundersøgelse er: 

 At afklare om en jordforurening udgør en risiko overfor et eller flere af følgende 

offentlige indsatsområder: Grundvand, overfladevand, internationale 

naturbeskyttelsesområder, arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig 

legeplads. 

 At resultaterne helt eller delvist skal kunne danne grundlag for skitseprojektering 

af afværgetiltag i de tilfælde, hvor forureningen udgør en risiko overfor 

grundvand eller arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads samt 

overfladevand. 

 At danne grundlag for regionens vurdering af kortlægning af kildegrund og 

eventuelt også nabogrunde. 

 At danne grundlag for regionens vurdering af boliggrundes nuancering. 

 At danne grundlag for regionens vurdering af, om der på baggrund af 

forureningens karakter og alder kan rejses krav over for en forurener. 

1.2 Regionens prioritering 

Region Midtjyllands prioritering af indsatsen på jordforureningsområdet er overordnet 

styret i Region Midtjyllands handleplan for jordforurening 2020-2025. 

Regionen arbejder for at balancere indsatsen bedst muligt til gavn for både den enkelte 

borger og det omgivende miljø. Regionen vil prioritere at få mest miljø for de penge, 

Regionen har til rådighed til indsatsen mod jordforurening. Det gøres bl.a. ved at 

prioritere de værste forureninger først, så den givne risiko over for mennesker og miljø 

fjernes. Samtidig med fokus på at sikre at forureninger, der udgør risiko, ikke ligger så 

længe at en evt. senere oprydningen bliver væsentligt dyrere eller ligefrem umuliggøres. 

Forureninger, der truer grundvand, prioriteres højt for at sikre rent grundvandet til de 

kommende generationer. Regionens indsats i forhold til grundvandet prioriteres med ca. 

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/klima-og-miljo/jordforurening/handleplan/handleplan-for-jordforurening-2020-2025-webversion.pdf
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60% af ressourcerne (Grundvandsindsatsen). De resterende 40% går til indsatsen 

på forurenede boliggrunde, børneinstitutioner o.l. (Areal-indsatsen). 

Der er i 2022 fortsat ca. 1.700 lokaliteter muligt forurenede grunde med offentlig indsats 

på i Region Midtjylland. Det er Regionens målsætning at undersøge de muligt forurenede 

grunde, så der skabes et samlet overblik over alle jordforureninger i hele regionen inden 

2030. På den måde kan vi bedst prioritere, hvilke steder vi kan opnå den største effekt 

ved at investere i at sikre boliger, grundvand, overfladevand eller internationalt 

beskyttet natur. 

1.2.1 Prioriteringsprincipper 

Regionen skal selvsagt håndtere alle lokaliteter, hvor der er offentlig indsats. For at sikre 

mest miljø for pengene, skal rækkefølgen på opgaveløsningen prioriteres. Dette 

håndteres rent operationelt gennem en prioritering af lokaliteterne ift. forureningstype, 

styrke, risiko, beliggenhed mv. I det følgende er prioriteringsprincipperne for areal og 

grundvandsindsatsen listet. Principperne følges i videst muligt omfang, men der kan 

være afvigelser af forskellige årsager.  

Gældende for både areal og grundvandsindsatsen vil Regionen gerne prioritere den 

regionale-indsats der, hvor lokale initiativer, kan skabe synergi med Regionens 

aktiviteter. Dette inden for rimeligheds grænser og med hensyntagen til den 

overordnede prioritering. 

Grundvands-indsatsen 60% 

Rent praktisk prioriteres grundvandslokaliteter ud fra en GIS analyse baseret på et score 

system, hvor følgende elementer indgår: 

 Svært at finde nyt rent drikkevand og stort behov 

 Dårligt beskyttede grundvandsmagasiner 

 Særligt problematiske forureningskomponenter (Pesticider, PFAS & chlorerede 

opløsningsmidler) 

 Geografisk områdemæssigt få antal forureninger 

 Områdebaseret strategi (OSD / indvindingsoplande færdiggøres) 

 Synergi med fremdriften hos Statens Grundvandskortlægning 

Areal-indsatsen 40% 

Lokaliteter med mulig eller konstateret forurening med flygtige stoffer prioriteres højere 

end lokaliteter med immobile eller svagt stoffer, der udgør en kontaktrisiko.  

Begrundelsen er, at man i en bolig må affinde sig med det aktuelle indeklima, mens det 

i forbindelse med en kontaktrisiko er muligt at reducere/undgå eksponeringen til 

forurening ved at efterleve nogle ”gode råd”.  
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1.3 Bidrag til opnåelsen af FN's 17 verdensmål 

I Region Midtjylland er vi med til at sikre et samspil mellem FN’s verdensmål og vores 

arbejde med jordforurening. Ambitionen er at gøre verdensmålene til et styringsredskab 

for indsatser og aktiviteter inden for områderne i Regional Udvikling. Derfor er 

verdensmålene også inddraget i Region Midtjyllands handleplan for jordforurening. 

Resultater skaber vi gennem samarbejder. Verdensmål 17 om partnerskaber for 

handling er derfor helt grundlæggende i vores arbejde. Desuden bidrager det særligt til 

to verdensmål, når vi laver indsatser i forhold til jordforurening. Det er sundhed (mål 3) 

og rent vand (mål 6). I de kommende år vil vi udvælge projekter, som kan bidrage 

positivt til verdensmålende inden for de områder, som er fremhævet i handleplanen på 

nedenstående figur. 

Region Midtjylland arbejder løbende på at undersøge, om der er grundlag for at indtænke 

bæredygtighed i forbindelse med regionens forureningsundersøgelser. I den forbindelse 

vil der kunne opstå behov for prøvehandlinger i forbindelse med udførelsen af regionens 

undersøgelser.  

Såfremt der opstår behov for prøvehandlinger, som ikke kan honoreres indenfor 

rammens faste enhedspriser, vil arbejdet blive honoreret ud fra fastsatte timepriser jf. 

afsnit 7, med mindre tillægsopgaven udbydes særskilt. Ekstraomkostninger i forbindelse 

med f.eks. entreprenørarbejde eller lignende indhentes i separat tilbud.  

Har Rådgiver, i løbet af rammeaftalens forløb, konkrete forslag til prøvehandlinger / 

ændrede arbejdsmetoder eller andre forslag med henblik på øget bæredygtighed, kan 

disse forlægges Regionen.  

 

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/klima-og-miljo/jordforurening/handleplan/handleplan-for-jordforurening-2020-2025-webversion.pdf
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2 Organisering ved opgaveløsning 

2.1 Projektstyring 

Projektstyring er en løbende proces under hele opgaveudførelsen. Projektstyring udføres 

på både overordnet niveau, herunder styring af bemanding, puljer mm. og på lokalitets 

niveau. I kontraktbilag 4.2 – Bemandingsplan angives de overordnede styrende 

projektledere / puljeledere. 

Posterne til projektstyring skal indeholde planlægning i forhold til regionen, intern 

projektstyring og planlægning, økonomistyring og generel kvalitetssikring af de dele, der 

ikke har individuel kvalitetssikring. En del af projektstyringen er desuden, at 

sammensætte en bemandingsplan for den enkelte pulje/undersøgelse samt styringen af 

aktiviteter på undersøgelses/lokalitetsniveau. Af de følgende afsnit fremgår, hvordan 

puljerne skal forløbe og hvilke tidsfrister, Rådgiver skal forholde sig til. 

Honorering af projektstyringen er opdelt på lokalitetsniveau for indledende 

undersøgelser og faseniveau for videregående undersøgelser. 

Den overordnede generelle projektstyring skal være indeholdt i enhedspriserne på 

lokalitets- / fase niveau. 

Som et led i projektstyringen for de Indledende Undersøgelser anvendes MidtPro. Det er 

muligt at blive testbruger i MidtPro ved at kontakte Kaspar Rüegg 

(Kaspar.Ruegg@ru.rm.dk). 

På videregående undersøgelser er der ikke krav om anvendelse af MidtPro. 

Regionen har en hjemmeside Rådgiverinfo - undersøgelser med information til rådgivere, 

der arbejder på Region Midtjyllands rammeaftale. På hjemmesiden findes bl.a. 

tidsfrister, kortlægningskriterier, metodebeskrivelser og vores krav til, hvad og hvordan 

data indsamles, registreres og afleveres. I nærværende opgavebeskrivelse er der linket 

til hjemmesiden under de enkelte punkter.  

2.1.1 Regionens servicemål 

Som et led i Regionens rollen som myndighed på jordforureningsområdet og Regionens 

eget ønske om at yde en god og rettidig service overfor regionens borgere, har Region 

Midtjylland opstillet en række servicemål, som forsøges efterlevet: 

Opgave Servicemål 

Indledende undersøgelser  

90% af alle indledende undersøgelser er afsluttet og der er truffet myndighedsafgørelse 

om lokalitetens kortlægningsstatus fra igangsættelses tidspunktet. 

Af samme grund ser Regionen gerne, at Rådgiver bestræber sig på at kunne afslutte 

Rådgiverdelen af undersøgelsesforløbet indenfor 9 mdr. 

1 år 

https://miki.rm.dk/x/9oY4C
https://miki.rm.dk/x/goDLAQ
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Videregående undersøgelser 

Maksimal projektperiode for 80 procent af de videregående undersøgelser 

2,5 år 

2.1.2 Puljeforløb og tidsfrister 

Rådgiver tildeles i udgangspunktet undersøgelser opdelt i puljer omhandlende flere 

lokaliteter / forureningssager.  

Definition: Undersøgelsespuljerne består af indledende og videregående undersøgelser 

enten som rene indledende eller videregående undersøgelsespuljer eller blandede puljer 

af de to undersøgelsestyper. Regionen vil så vidt muligt tildele ved en områdebaseret 

tilgang, således at lokaliteterne ligger i geografisk nærhed. Tematiserede puljer (f.eks. 

udvalgt som puljer med bestemt fokus på eksempelvis branche eller specifik stofgruppe) 

kan også komme på tale. 

En pulje kun med videregående undersøgelser vil typisk bestå af 2-8 undersøgelser. Der 

kan dog opstå tildeling af enkeltlokaliteter. En pulje bestående af indledende 

undersøgelser vil typisk være i størrelsesordenen 10-20 lokaliteter. Kombinerede puljer 

(indledende - og videregående undersøgelser) vil typisk være i størrelsesordenen 10-20 

lokaliteter pr. pulje. 

En undersøgelsessag, som ikke er bestilt som en del af en pulje, skal i praksis håndteres 

som en pulje med én sag, dvs. der gælder samme krav på enkeltsager mht. til proces, 

dataindsamling og digitalisering. 

Rådgiver vil få adgang til det arkivmateriale, Region Midtjylland har i eget arkiv. 

Materiale fra Regionens arkiver vil blive stillet til rådighed via www.midtarkiv.dk. 

Der henvises endvidere til MidtArkivs side på Rådgiverinfo Undersøgelser for yderligere 

information. 

Før opstart af hver ny opgave/pulje skal Rådgiver selv indhente relevante data, så som 

matrikellag, adresser, kortlægninger, OSD-områder, indvindingsoplande m.v.  

Hjælp til download af data findes på siden Rådgiverinfo - undersøgelser under 

Kortmateriale. 

Regionens overordnede tidsfrister på opgaven findes på siden Rådgiverinfo 

Undersøgelser – Forureningsundersøgelser - Tidsfrister. 

Ved opstart af en pulje/opgave udarbejdes tidsplan inklusiv afleveringstidspunkt med 

udgangspunkt i de beskrevne tidsfrister. Tidsplanen skal indeholde nødvendige tidsfrister 

og skal godkendes af regionen før opstart. Rådgiver planlægger selv puljens borearbejde 

direkte med ekstern boreentreprenør. Det er vigtigt at tidsplanen afspejler et realistisk 

forløb for arbejdets udførelse, samt at evt. spidsbelastning er overvejet. Regionen ser 

gerne, at Rådgiver afslutter Indledende Undersøgelser indenfor 9 måneder, jf. Regionens 

servicemål. 

https://midtarkiv.dk/
https://miki.rm.dk/x/aABfC
https://miki.rm.dk/x/OoEHAg
https://miki.rm.dk/x/OoEHAg
https://miki.rm.dk/x/hADqB
https://miki.rm.dk/x/hADqB
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Rådgiver fremsender oplæg til undersøgelse, arbejdsinstruks (jf. afsnit 2.5.1) samt 

Kontraktbilag 2.1 Region Midtjyllands økonomiskema inkl. Tjekliste i excel-format, som 

Region Midtjylland kommenterer på indenfor 2 uger efter modtagelse af puljens sidste 

oplæg, hvis ikke andet er aftalt. Ved opstart af hver pulje skal Rådgiver ud fra de 

godkendte/reviderede undersøgelsesoplæg opdatere Kontraktbilag 2.1 Region 

Midtjyllands økonomiskema inkl. Tjekliste, for hver undersøgelse og fremsende det 

reviderede skema til regionen inden udførelse af undersøgelse i excel-format. 

Videregående undersøgelser kan inddeles i faser. En ny fase starter, når feltarbejdet for 

forrige fase er afsluttet samt digitaliseret, databehandlingen er i gang, og nye 

prøvepunkter skal planlægges. 

Der skal ligge et rapportudkast på en undersøgelse senest 3 måneder efter endt 

prøvetagning på den enkelte lokalitet. Rådgiver skal i forbindelse med rapportudkastet 

spørge, hvilke filtersatte boringer regionen ønsker bevaret. Region Midtjylland vil 

kommentere rapportudkastet samt vurdere behovet for bevarelse af boringerne inden 

for 2 måneder fra modtagelsen. Der skal fremsendes en revideret afrapportering 

indenfor 1 måned. 

Boringer, som regionen ikke ønsker bevaret, skal sløjfes indenfor 3 måneder fra den 

endelige rapports aflevering. Yderligere beskrivelse kan ses i afsnit 4.3.2 

Gennem puljen/opgavens løbetid skal Rådgiver, når denne ønsker at fakturere regionen, 

fremsende et opdateret økonomiskema, jf. kontraktbilag 2.1. Faktureringen på de 

fremsendte elektroniske fakturaer skal være identiske, med det der fremgår af det 

opdaterede økonomiskema. 

2.1.3 Aflevering af opgave 

En pulje/opgave vil først anses for afleveret, når alle opgaver på tjeklisten er udført, jf. 

kontraktbilag 2.1. Tjeklisten anvendes til styring af puljens fremdrift, dvs. den skal 

anvendes i forbindelse med månedlige statusopgørelser. Når puljen afsluttes afleverer 

Rådgiver en komplet tjekliste. Vær opmærksom på at det først er, når alle dele af 

opgaven er udført, at regionen ser opgaven som afsluttet og dermed kan faktureres for 

den afsluttende betaling. 

Tjeklisten skal som minimum indeholde datoer for følgende dele for hver lokalitet i 

puljen. For videregående sager med flere datanotater, skal der være en række for hvert 

datanotat; 

 Udkast til oplæg fremsendt til Region Midtjylland 

 Revideret oplæg sendt til Region Midtjylland 

 GeoGIS – alle felt- og analysedata registreret, se afsnit 5.2 

 JAR opdateret, se afsnit 5.3 

 Udkast til afrapportering afleveret 

 Data overført til Jupiter opdateret , se afsnit 5.2.3 

 Endelig rapport fremsendt til Region Midtjylland 
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 Sløjfning af eventuelle boringer udført, se afsnit 4.3.2 

 Sløjfninger og anvendelser opdateret i GeoGIS og Jupiter 

 Opdatering af BiD (Region Midtjyllands Billeddatabase), se afsnit 5.4 

2.1.3.1 Økonomi i forbindelse med aflevering 

For at sikre en ordentlig aflevering, vil den afsluttende fakturering først kunne udføres, 

når evt. boringer er sløjfet (og registreret i GeoGIS og Jupiter) og Region Midtjylland har 

modtaget og godkendt afrapporteringen, inkl. den datadokumentationsrapport der skal 

vedlægges undersøgelsesrapporten, som dokumentation for digitaliseringen, jf. afsnit 

5.2.4. Den afsluttende fakturering vil bestå af følgende poster for den enkelte 

undersøgelse: 

 Evt. sløjfning af boringer 

 Samlet digitalisering 

 Afrapportering inkl. kvalitetssikring 

Der kan altid faktureres for de enkelte faser (afrapporteringer), såfremt der ligger 

dokumentation for digitalisering. 

2.1.4 Møder 

Møder afholdes når det vurderes nødvendigt og aftales mellem regionen og 

projektlederen. Daglig kommunikation, diskussion af resultater eller fremdrift anses ikke 

som projektmøder. Tidspunkter, hvor der erfaringsmæssigt kan være aktuelt at afholde 

et møde, er i forbindelse med: 

 opstart af undersøgelser 

 udkast på oplæg til undersøgelser 

 status for undersøgelser (f.eks. ved særlige komplicerede sager, udfordringer 

med digitalisering mv.) 

 årligt evalueringsmøde. Her gennemgås samarbejdet, årets puljer og bl.a. 

arbejdsmiljø samt digitalisering 

Erfaringsmæssigt vil et møde tage 1-2 timer, der kan dog sagtens forekomme afvigelser 

herfra. Dette skal Rådgiveren tage højde for i prissætningen. Forberedelsestid skal 

inkluderes i den samlede pris for mødet. Rådgiver skal til møderne deltage med det antal 

personer, som er nødvendigt i forhold til mødernes faglige og kommunikative indhold. 

Møderne kan foregå online, hos Rådgiveren eller bygherre alt efter den placering der 

vurderes mest optimalt i forhold til mødets indhold. Regionen afgør hvilken mødetype 

der er mest egnet. 

Rådgiver skal lave et beslutningsreferat efter mødet, som skal fremsendes til regionens 

sagsbehandler senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse. Ændringer til f.eks. oplæg 

som kræver opdateret tegningsmateriale og undersøgelsesbudget sendes senest 1 uge 

efter mødet. 
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Prisen for møder skal indeholde forberedelse og referat samt deltagelse med 2 

medarbejdere. Der skal prissættes for møder med og uden transport. 

Årlig evaluering 

Rådgiver skal sammen med Region Midtjylland afholde et årligt evalueringsmøde. Her 

gennemgås samarbejdet, årets puljer og bl.a. arbejdsmiljø samt digitalisering. Region 

Midtjylland fremsender dagorden før mødet. Rådgiver skal lave et beslutningsreferat 

efter mødet, som skal fremsendes til regionens sagsbehandler senest 3 arbejdsdage 

efter mødets afholdelse. 

Rådgiver skal stille med et antal relevante personer som indholdet af mødedagsordnen 

fordrer. Det forventes at den kontraktansvarlige, relevante projektledere samt 

dataansvarlige medarbejdere hos Rådgiver deltager i mødet. 

Det årlige evalueringsmøde honoreres ikke særskilt, udgifter forbundet hermed skal 

være inkluderet i enhedspriserne generelt. 

2.2 Kvalitetssikring 

Rådgiver er ansvarlig for at sikre kvaliteten i det udførte arbejde, som Rådgiver 

fremsender til Regionen. Kvalitetssikringen foregår løbende igennem alle aspekter af 

opgaveløsningen, der er særlig fokus på kvalitetssikring ifm. feltarbejde, 

databehandling, digitalisering og ved udarbejdelse af oplæg samt under selve 

afrapporteringen. 

Rådgiveren er bekendt med, at de ydelser, der er omfattet af rammeaftalen, skal udføres 

for Regionen, som en del af Regionens myndighedsforpligtelser, og at resultatet af de 

udførte ydelser kan have indgribende betydning for borgere og virksomheder. 

Rådgiveren er således også indforstået med, at ydelserne til enhver tid skal udføres med 

den præcision og omhu, der er påkrævet i henhold til lovgivningen og god 

rådgivningsskik til sikring af nøjagtigheden og kvaliteten af de udførte ydelser. 

Såfremt Regionen vurderer, at Rådgiverens kvalitetssikring er utilstrækkelig, vil 

Regionen pålægge Rådgiver at rette op på fejl og mangler i det udarbejdede materiale / 

udførte arbejde. Udbedring af fejl og mangler og optimering af kvalitetssikringsarbejdet 

honoreres ikke. 

Regionen forventer skærpet kvalitetssikring af uerfarne medarbejderes udførte arbejde. 

Uerfarne medarbejdere må ikke arbejde på egen hånd ifm. f.eks. feltarbejde. 

Kvalitetssikring af udført arbejde er en del af Rådgiverydelsen og er ikke særskilt 

honoreret. 

De medarbejdere, der er tiltænkt kvalitetssikringsopgaver, skal tydeligt angives i 

Kontraktbilag 4.2 – Bemandingsplan. 
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2.3 Kommunikation 

Kommunikation er en løbende opgave gennem hele kontraktperioden. Regionen er som 

myndighed særligt forpligtiget til at opretholde et højt og sagligt kommunikations- og 

informationsniveau. Rådgiver skal igennem hele kontraktperioden sikre, at dette niveau 

opretholdes. Regionen forventer derfor, at der fra Rådgivers side, klart og tydeligt er 

sikret god kommunikation internt i organisationen såvel som eksternt. 

Eksempler på kommunikationsniveauer: 

• Regionen (kontraktniveau) 

• Regionen (projekt niveau – kontakt i udførelsen af opgaven) 

• Internt i projektorganisationen 

• Eksterne leverandører (Regionens laboratorier, boreentreprenører m.fl.) 

• Kommunikation ift. formidling af arbejdsmiljø / arbejdsinstruks i organisationen 

og til eksterne leverandører 

• Kommunikation med grundejer, kommune og andre interessenter 

Regionen er ansvarlig for den indledende kontakt til grundejer og den indledende 

orientering af kommunen. 

Regionen sender orienteringsbrev til de grundejere, hvis ejendomme skal undersøges og 

orienterer i den forbindelse også om besigtigelsen / feltarbejde.  

Det bemærkes, at grundejer skal have 14 dages varsel fra den dato, hvor regionen 

sender brevet. Det betyder, at besigtigelsen først kan gennemføres, når 

varslingsperioden er overstået.  

Rådgiveren planlægger og koordinerer besigtigelse af de enkelte ejendomme. 

Rådgiver har, efter regionens orientering af grundejer, ansvaret for kontakten til ejere, 

lejere eller andre brugere af ejendommen med hensyn til aftale af tidspunkt for 

besigtigelse, borearbejde, undersøgelsens varighed, boringssløjfning, eventuel flytning 

af materialer på ejendommen osv. Rådgiveren er endvidere ansvarlig for overholdelse 

af regler om eventuel tavshedspligt. 

Rådgiver og boreentreprenør forventes at udvise en imødekommende og venlig adfærd 

over for grundejer og andre borgere, der måtte være involveret i undersøgelsen.  

Rådgiver må i forbindelse med undersøgelsen gerne besvare evt. spørgsmål af teknisk-

faglig karaktér, idet der dog overfor 3. mand skal udvises hensyn til grundejers 

interesser. I tvivlstilfælde eller hvis der opstår vanskelige kommunikationssituationer 

henvises evt. spørgsmål i stedet til Regionen. 

Ved spørgsmål om administrative emner, skal rådgiver altid henvise til Regionen. 

Ligeledes henvises evt. henvendelser fra presse/medier til Regionen. 
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Kommunikation mellem rådgiver og regionen på projektniveau 

Den løbende kommunikation på enkeltsager gennem hele projektforløbet foregår mellem 

Regionen og Rådgivers projektledere. 

Som udgangspunkt ønsker Regionen straks henvendelse i følgende situationer:  

 Hvis der konstateres synlige tegn på meget kraftig forurening.  

 Hvis rådgiveren under feltarbejdet finder, at det aftalte undersøgelsesprogram 

ikke er tilstrækkeligt, eller hvis der opstår uventede forhold, der påvirker 

undersøgelsen. Det kan f.eks. være situationer, hvor der er behov for dybere 

boringer eller ændringer i boringers omfang end aftalt. 

 Hvis analyseresultaterne viser meget høje indhold, hvor der kan være brug for 

akut indsats i forhold til mennesker og/eller miljø, herunder indeluftmålinger med 

overskridelse af Miljøstyrelsens afdampningskriterier. 

 Hvis rådgiveren enten hos kommunen, grundejeren eller andre fornemmer en 

utilfredshed eller utryghed i forhold til undersøgelsen. 

Kommunikation kan generelt drøftes efter behov ifm. kontraktopstartsmøde, samt 

projekt- puljespecifikt ved puljeopstartsmøder. Rådgiver har ansvar for at kunne 

redegøre for strukturering af den interne / eksterne styring og kommunikation, herunder 

kommandoveje og ansvarlige. 

Opgaven er ikke selvstændigt honoreret og skal derfor indgå i generelle enhedspriser. 

2.4 Bemanding hos Rådgiver 

I forbindelse med opstart af pulje/opgave udpeger Rådgiver én kontaktperson, som 

Regionen retter sine henvendelser til. På tilsvarende måde udpeger Regionen én eller 

flere sagsansvarlige kontaktpersoner pr. pulje/opgave.  

Den givne pulje/opgave bemandes af Rådgiver med medarbejdere fra 

bemandingsplanen (kontraktbilag 4.2), som har kompetencer til at løfte en pulje/opgave 

af den givne art. Her skeler Rådgiver bl.a. til, om opgaven er egnet til oplæring af 

medarbejdere med mindre end 2 års anciennitet, se i øvrigt afsnit 2.4.2. 

2.4.1 Udskiftning af medarbejdere 

Udskiftning af rådgiverens medarbejdere må ikke ske uden Regionens forudgående, 

skriftlige samtykke. Samtykke gives alene, når følgende betingelser er opfyldt: 

 Samtykke forudsætter, at den medarbejder, der erstatter en påtænkt udskiftet 

medarbejder, samlet set har mindst samme erfaring og kompetencer i forhold 

til opgavens gennemførelse. Det er Regionen, der foretager skønnet heraf. 

Rådgiver fremsender dokumentationsgrundlag (CV).  

 Den indskiftede medarbejder skal tilbydes til maksimalt samme pris.  
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 Eventuelle omkostninger ved skiftet, herunder at sætte den nye medarbejder 

ind i opgaven, påhviler alene Rådgiveren. 

 Rådgiveren skal i sin anmodning om Regionens accept af udskiftningen angive 

en begrundelse for den påtænkte udskiftning, for eksempel ophør af 

ansættelsesforhold eller orlov. 

 Lovgivningen, herunder udbudsreglerne, må ikke hindre, at den påtænkte 

udskiftning foretages. 

Anmodning om udskiftning af en nøglemedarbejder skal fremsendes skriftligt til 

Regionens kontaktperson senest 14 kalenderdage før udskiftningen ønskes at træde i 

kraft. 

Efter accept opdaterer Rådgiver, uden beregning, Bemandingsplanen (kontraktbilag 4.2) 

herunder fanen ”Logbog for ændringer”. 

I tilfælde af at Rådgiver ønsker en netto-udvidelse af på tilbudsafgivelsestidspunktet 

tilbudte bemandingsplan, skal ekstra tilbudte medarbejder efter Regionens vurdering 

kunne dokumentere (over middel) god/meget tilfredsstillende til bedst muligt opfyldelse 

af kriteriet Tilbudte medarbejderes kompetencer.   

Regionen har ret til at afvise anmodningen, uden yderligere begrundelse. 

Netto-udvidelsen kan ske som følge af at sikre mere robusthed i opgaveløsningen / 

tilbudte bemanding. 

Regionen kan ligeledes kræve en netto-udvidelse af bemandingen i tilfælde af problemer 

med leverance levering til aftalte tid / påkrævede kvalitet. 

2.4.2 Anvendelse af uerfarne medarbejdere 

Uanset ovenstående er Rådgiveren, af hensyn til at fremtidssikre kompetent bemanding 

i branchen generelt, berettiget til, som et led i oplæring, at anvende såkaldte ”uerfarne 

medarbejdere” til løsning af opgaver under rammeaftalen. Dette må alene ske i 

begrænset omfang og under behørig supervision og kontrol.  

Ved uerfarne medarbejdere forstås medarbejdere hos Rådgiveren med færdiggjort 

fagrelevant videregående uddannelse (cand.scient., geolog, diplom- / civilingeniør eller 

lignende) og maksimalt 2 års anciennitet efter færdiggjort uddannelse på tidspunktet for 

opgavens udførelse.  

Rådgiver må i alt anvendes 1 uerfaren medarbejder, hvis Rådgiverens bemandingsplan 

består af 8 tilbudte nøglepersoner, 2 uerfarne medarbejdere, hvis Rådgiverens 

bemandingsplan består af 9 - 12 nøglepersoner og 3 uerfarne medarbejdere, hvis 

Rådgiverens bemandingsplan består af 13 eller flere nøglepersoner.  

For at sikre den bedst mulige oplæring af de uerfarne medarbejdere, skal Rådgiveren så 

vidt muligt undgå udskiftning. Medarbejdere kan i hele kontraktperioden forblive i 

anciennitetskategorien (≤2 års anciennitet) , skal medarbejderen skifte til 

anciennitetskategori 2 - ≤6 års anciennitet gælder krav om udskiftning jf. afsnit 2.4.1. 
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2.4.3 Krav til feltmedarbejdere 

Medarbejdere, der skal udføre feltarbejde, skal som minimum have 2 års anciennitet, 

før de må arbejde på egen hånd. Rådgiver er på alle tidspunkter ansvarlig for den 

leverede kvalitet. Regionen forbeholder sig dermed ret til at anmode Rådgiver om, ikke 

fortsat at anvende en given medarbejder til en given opgave/disciplin, hvis kvaliteten af 

medarbejderens arbejde ikke opfylder Regionens krav og forventning.  

Hvis der er tvivl om en medarbejders anciennitet, vil Regionen forlange dokumentation 

på denne.    

2.5 Arbejdsmiljø 

Region Midtjylland er sikkerhedskoordinator på samtlige egne projekter, herunder også 

projekter udført på regionens vegne af Rådgivere. Region Midtjylland vil monitere på 

sikkerhed og arbejdsmiljø på de enkelte projekter. Rådgiver skal i forbindelse med alle 

typer af feltarbejde udarbejde en arbejdsinstruks, som skal sikre, at arbejdet udføres 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

2.5.1 Arbejdsinstruks 

Arbejdsinstruksen skal som minimum indeholde:  

 Kort beskrivelse af det planlagte arbejde samt angivelse af de personer der 

udfører arbejdet (f.eks. antal boringer, type boringer, poreluft, 

vandprøvetagning, tunge løft, udstyr/materiel, særlige forhold man skal være 

opmærksom på) 

 Hvilke typer forurening og koncentrationer forventer man at træffe samt hvordan 

håndteres forurenet jord/vand m.m. 

 Hvilke typer af værnemidler er nødvendige (f.eks. hjelm, høreværn, handsker, 

sikkerhedstøj/vest, sikkerhedssko, sikkerhedsbriller) 

 Risikoaktiviteter (f.eks. alene arbejde, højspænding, drukning, arbejde i brønde 

og udgravninger, faldsikring) 

 Særlige sikkerhedsforanstaltninger/sikkerhedsudstyr (f.eks. ventilation, 

redningsplan, beklædning, ventileret/kemikalieresistent heldragt, 

åndedrætsværn, særligt uddannet personale påkrævet) 

 Trafik og pladsforhold (f.eks. parkeringsforhold, pladsforhold, risiko for påkørsel, 

afspærring, skilteplan) 

 Relevante sikkerhedsinstrukser, sikkerhedsdatablade eller andet vigtigt i forhold 

til at udføre opgaven sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

Arbejdsinstruksen skal være regionens sagsbehander i hænde senest to dage før 

planlagt feltarbejde. Den skal sendes til regionens hovedpostkasse: 

jordforurening@ru.rm.dk  Arbejdsinstruksen skal udleveres til borefolkene og 

mailto:jordforurening@ru.rm.dk
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underentreprenører og være gennemgået inden feltarbejdet igangsættes. Observeres 

det gentagne gange, at arbejdsinstruksen ikke er udleveret og/eller gennemgået, kan 

Region Midtjylland annullere den pågældende pulje med Rådgiver og anvende en anden 

Rådgiver indenfor rammeaftalen.  

Særlige personlige værnemidler afregnes som ekstraomkostninger på den enkelte 

lokalitet. Dette kan f.eks. være helt særlige dragter eller friskluftsforsyning og særlige 

åndedrætsværn (i forbindelse med arbejde på sager som f.eks. 

generationsforureninger). Særlige værnemidler er sjældent en nødvendighed på de 

almindelige undersøgelser. Arbejdstøj/støvdragter, handsker, sikkerhedssko/støvler, 

briller/stænkskærme, hjelme, høreværn, førstehjælpskasse mv. er standardudstyr og 

skal indregnes i udførelsen af feltarbejde. 

2.5.2 Skærpede krav 

I forbindelse med tilsyn er vi blevet opmærksomme på, at der udføres mange tunge løft 

under feltarbejde. Vi vil gerne være med til at nedbringe omfanget af tunge løft og stiller 

derfor følgende skærpede krav: 

 Mekanisk hjælp til tunge løft (f.eks. forerør) 

 To personer ved rig ved forede boringer 

 Max 15 kg. sække (filtersand og lign.) 

 Der skal i forbindelse med forede boringer anvendes høreværn/ørepropper under 

hele borearbejdet.  

Manglende opfyldelse af arbejdsmiljømæssige krav kan forårsage standsning af 

igangværende arbejder. Rådgiver og/eller dennes underleverandører vil ikke få 

erstatning for tab i forbindelse hermed. 

2.5.3 Tilsyn 

Rådgiver skal fremsende tidsplan for borearbejde/feltarbejde for puljen/opgaven til 

regionens tilsynsansvarlige (Per Novrup, Per.Novrup@ru.rm.dk) senest to dage før 

borearbejde/feltarbejde påbegyndes. En repræsentant fra Region Midtjyllands 

sikkerhedsgruppe vil komme på uanmeldt tilsyn i forbindelse med forskellige typer af 

feltarbejde. I forbindelse med tilsynet vil det blive vurderet, om almindelige 

arbejdsmiljøregler er opfyldt og om arbejdsinstruksen følges. Såfremt arbejdet ikke 

udføres efter regionens anvisninger, vil arbejdet kunne standses. Det er Rådgiverens 

ansvar, at evt. borefolk, underleverandører og/eller entreprenører overholder gældende 

regler samt kender til den aktuelle forureningssituation herunder hvilke værnemidler, 

der er påkrævet på den pågældende lokalitet. 

2.5.4 Evaluering 

Region Midtjylland vil give skriftlige tilbagemeldinger på tilsynene. Kvaliteten af 

arbejdsmiljø og sikkerhed vil blive evalueret i forbindelse med den årlige evaluering. For 

mailto:Per.Novrup@ru.rm.dk


  Side 18 

at sikre både intern og ekstern fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed vil regionens 

sikkerhedsgruppe tilstræbe at deltage i samtlige evalueringsmøder.  

3 Indledende arbejde 

Region Midtjylland har den indledende kontakt til grundejer og orienterer om planlagt 

undersøgelse/historisk redegørelse samt hvilken Rådgiver, der skal udføre 

undersøgelsen/historisk redegørelse. Grundejer må ikke kontaktes, før Region 

Midtjylland har orienteret grundejer.  

Vær opmærksom på, at billeder, der tages i forbindelse med arbejdet på rammen, skal 

behandles forsvarligt og gemmes i Billeddatabasen (BiD). Personfølsomme oplysninger, 

jf. persondataforordningen af 27. april 2016, må ikke inkluderes i oplæg, 

undersøgelsesrapporter, historiske redegørelser m.v.  

Se detaljer om BiD - Billeddatabasen. 

3.1 Selvstændig miljøhistorisk redegørelse 

Der kan forekomme lokaliteter, hvor regionen kun ønsker en historisk redegørelse. 

Redegørelsen skal, udover det beskrevne i afsnit 3.2. indeholde, situationsplan med 

nuværende og tidligere aktiviteter samt registreringsblad jf. rapportskabelonen til 

indledende undersøgelser (V2-undersøgelser). Relevant arkivmateriale fremsendes 

sammen med udkast til redegørelse. 

Der skal gives to priser: 

1) uden besigtigelse 

2) med besigtigelse 

Ved en selvstændig miljøhistorisk redegørelse afregnes der ikke for projektstyring. 

3.2 Historisk redegørelse med forventet undersøgelse 

Nogle af regionens lokaliteter har en begrænset eller mangelfuld historisk redegørelse, 

hvor det derfor er nødvendigt at lave en ny historisk redegørelse før udarbejdelsen af 

undersøgelsesoplægget. Det bemærkes, at på enkelte lokaliteter kan ”undersøgelsen” 

blive afsluttet med en miljøhistorisk redegørelse eller et undersøgelsesoplæg. Hvad en 

historisk redegørelse skal indeholde fremgår af Rådgiverinfo Undersøgelser – 

Selvstændig historisk redegørelse i Region Midtjylland samt Rådgiverinfo Undersøgelser 

– Retningslinjer til indledende undersøgelser (V2-undersøgelser). 

Prisen for den historiske redegørelse skal indeholde gennemgang af arkivmateriale fra 

relevante arkiver, fremstilling af en historisk redegørelse som kan indgå i 

afrapporteringen, interviews og besigtigelse.  

https://miki.rm.dk/x/JQFzB
https://miki.rm.dk/x/KABzB
https://miki.rm.dk/x/KABzB
https://miki.rm.dk/x/JQFzB
https://miki.rm.dk/x/JQFzB
https://miki.rm.dk/x/GwBjB
https://miki.rm.dk/x/GwBjB


  Side 19 

3.3 Besigtigelse og interview 

På mange af regionens V1-kortlagte lokaliteter ligger der en forholdsvis ny historisk 

redegørelse. På disse lokaliteter er det derfor ikke nødvendigt at indhente supplerende 

materiale i arkiver mv., men der skal udføres en besigtigelse og evt. et interview.  

Prisen skal indeholde planlægning af besigtigelse, kontakt til grundejer, kørsel, 

udarbejdelse af evt. feltpapirer, fotodokumentation samt interview med relevante 

personer.   

3.4 Hvilende sag 

Der kan bevilliges et opstartsgebyr i forbindelse med videreførelse af en ”hvilende” sag. 

Opstartsgebyret kan bevilliges, når en større sag overgår fra en Rådgiver til en anden, 

eller hvis sagen har ligget inaktiv i mere end et år. Opstarten vil typisk omfatte 

gennemgang af eksisterende sagsmateriale herunder tidligere udførte undersøgelser. 

Prisen skal indeholde omkostninger i forbindelse med genopstart af en sag. 

3.5 Undersøgelsesoplæg – Indledende Undersøgelser  

(V2 undersøgelse) 

Undersøgelsesoplægget skal indeholde de oplysninger og undersøgelsespunkter, som 

fremgår af siden Rådgiverinfo Undersøgelser – Retningslinjer til indledende 

undersøgelser (V2-undersøgelser) samt arbejdsinstruks for feltarbejde jf. afsnit 2.5.1. 

Region Midtjylland vil ved opstart oplyse, hvad formålet er for den enkelte undersøgelse.  

Alle offentlige indsatser skal i udgangspunktet adresseres ved undersøgelsens udførelse 

- følsom arealanvendelse (kontakt /indeklima, grundvandsinteresser (OSD/ 

indvindingsopland) og overfladevand. 

Undersøgelsesoplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland, og et evt. 

revideret oplæg med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før 

undersøgelsen igangsættes. I nogle puljer vil undersøgelsesoplægget skulle indgå i et 

møde; og dette planlægges i samarbejde med regionens projektleder.  

Oplægget skal desuden indeholde anbefaling til Regionen af, hvilket af Regionens 

analyselaboratorier undersøgelsens prøver skal sendes til. Her tages der udgangspunkt 

i det tværregionale Laboratorie Tildelingsværktøj1 for beregning af billigste laboratorie 

til opgaven.  

                                           

 

 

1 Det tværregionale Laboratorie Tildelingsværktøj er et Excel baseret regneark, hvori antal prøver 
til analyse indtastes, hvorefter værktøjet fortæller, hvilket af Regionens laboratorier på 
rammeaftalen er det billigste at anvende. Værktøjet indeholder fortrolige enhedspriser, og er 
derfor ikke offentligt tilgængeligt. 

https://miki.rm.dk/x/GwBjB
https://miki.rm.dk/x/GwBjB
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Ved fremsendelse af endeligt oplæg skal revideret økonomioverslag på 

undersøgelsesomkostninger (inkl. analyseomkostninger og andre eksterne udlæg) 

ligeledes fremsendes Regionen. 

Prisen skal indeholde Rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af 

undersøgelsesoplæg, inkl. evt. revision af oplæg. 

3.6 Undersøgelsesoplæg - Videregående undersøgelse 

Undersøgelsesoplægget skal indeholde resultater fra tidligere undersøgelser samt de 

oplysninger og undersøgelsespunkter, der vurderes nødvendige for at besvare formålet 

med undersøgelsen, her henvises til /1/. Oplægget skal indeholde en opdateret 

konceptuel model, der henvises til Metodebeskrivelse – Konceptuelle modeller samt 

arbejdsinstruks for feltarbejde jf. afsnit 2.5.1.  

Region Midtjylland vil ved opstart oplyse hvad formålet er for den enkelte undersøgelse.  

Alle offentlige indsatser skal i udgangspunktet adresseres ved undersøgelsens udførelse 

- følsom arealanvendelse (kontakt/indeklima), grundvandsinteresser (OSD/ 

indvindingsopland) og overfladevand. 

Videregående undersøgelser vil ofte omhandle afgrænsning og risikovurdering af en 

allerede konstateret forurening. Undersøgelsesmetoderne vil oftest være de samme som 

ved Indledende Undersøgelser (V2-undersøgelser).  

Oplægget skal sendes til godkendelse hos Region Midtjylland og et evt. revideret oplæg 

med en opdateret økonomi skal fremsendes og godkendes før undersøgelsen 

igangsættes. 

Oplægget skal desuden indeholde anbefaling til Regionen af, hvilket af Regionens 

analyselaboratorier undersøgelsens prøver skal sendes til. Her tages der udgangspunkt 

i det tværregionale Laboratorie Tildelingsværktøj1, for beregning af billigste laboratorie 

til opgaven. 

Ved fremsendelse af endeligt oplæg skal revideret økonomioverslag på 

undersøgelsesomkostninger (inkl. analyseomkostninger og andre eksterne udlæg) 

ligeledes fremsendes Regionen. 

Prisen skal indeholde Rådgivers omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af 

undersøgelsesoplæg, inkl. evt. revision af oplæg. 

3.7 Afværge og projekteringsparametre 

På enkelte sager, hvor der på et tidligt tidspunkt kan vurderes et behov for afværge, vil 

Region Midtjylland bede Rådgiver vurdere, om der skal inkluderes evt. 

projekteringsparametre. Dette kan f.eks. gøres ved at anvende Regionernes Videncenter 

for Miljø og Ressourcers ”Afværgekatalog og Projekteringsparametre”, jf. /4/ eller 

tilsvarende. De undersøgelser, der vil blive udvalgt, vil typisk være videregående 

undersøgelser, hvor Region Midtjylland vurderer, der er en rimelig sandsynlighed for en 

fremtidig afværge. 

https://miki.rm.dk/x/lIBZBw
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Dette vil blive afregnet ved brug af timepriser jf. Kontraktbilag 3 Tilbudslisten pkt. 7. 

Antallet skal godkendes af Region Midtjylland, inden arbejdet påbegyndes. Det 

foreslåede antal timer skal inkludere evt. indtastning i afværgekataloget eller andet 

tilsvarende system, en vurdering af de fremkomne resultater samt en anbefaling af, 

hvilke projekteringsparametre der skal medtages i undersøgelsen, samt et afsnit i 

afrapporteringen. 

4 Feltarbejde 

De indledende Undersøgelsers (V2-undersøgelser) generelle omfang er beskrevet i /1/. 

Herudover henvises til /3/ og /4/. De videregående undersøgelser vil, når det vurderes 

relevant, inddeles i forskellige faser. For udførelsen af de forskellige prøvetagninger og 

feltarbejde henvises til følgende metodebeskrivelser;  

Metodebeskrivelse – Boringer inkl. jordprøvetagning  

Metodebeskrivelse – Indeluft  

Metodebeskrivelse – Indeluft - Canister 

Metodebeskrivelse – Kloakmålinger 

Metodebeskrivelse – Overfladeprøver 

Metodebeskrivelse – Pejling af boringer 

Metodebeskrivelse – Poreluft 

Metodebeskrivelse – Sløjfning af boringer 

Metodebeskrivelse – Stedfæstelse af prøvepunkter og boringer 

Metodebeskrivelse – Vandprøvetagning fra boringer 

Metodebeskrivelse – Konceptuelle modeller 

Metodebeskrivelse – Navngivning af boringer og prøvetagningspunkter  

Metodebeskrivelse - Præcisionskrav ved stedfæstelse af prøvepunkter og 

boringer 

Metodebeskrivelser mv. kan findes på siden Rådgiverinfo Undersøgelser – 

Metodebeskrivelser. 

Det er Rådgivers opgave at sørge for, at alle gældende regler og retningslinjer er opfyldt 

i forbindelse med feltarbejde. 

I forbindelse med alle typer af feltarbejde (dvs. alt fysisk arbejde på en given lokalitet, 

f.eks. prøvetagning, TV-inspektion, gravninger, boretilsyn m.v.), som udføres for Region 

Midtjylland, er Rådgiveren samt dennes underentreprenører forpligtet til at anvende de 

skilte, der udleveres ved kontraktindgåelse. Skiltene er magnetskilte og har størrelsen 

45 x 28 cm.  

https://miki.rm.dk/x/kQC3Aw
https://miki.rm.dk/x/RgCOB
https://miki.rm.dk/x/xYJVBQ
https://miki.rm.dk/x/2ABjB
https://miki.rm.dk/x/UYXcAw
https://miki.rm.dk/x/RoFNB
https://miki.rm.dk/x/LoXcAw
https://miki.rm.dk/x/bIXcAw
https://miki.rm.dk/x/5QA9B
https://miki.rm.dk/x/DoXcAw
https://miki.rm.dk/x/lIBZBw
https://miki.rm.dk/x/1YAHAg
https://miki.rm.dk/x/mITcAw
https://miki.rm.dk/x/mITcAw
https://miki.rm.dk/x/bgC3Aw
https://miki.rm.dk/x/bgC3Aw
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Alle priser vedr. feltarbejde skal indeholde projektstyring, kontakt til grundejer, kørsel, 

dataregistrering, feltlog, etablering af boring/prøvepunkt, prøvetagning, reetablering, 

fuldtidstilsyn, indmåling af boringer/målepunkter og rapportering.  

4.1 Målepunkter – stedfæstelse og navngivning 

Samtlige boringer og prøvepunkter skal indmåles og leve op til præcisions- og 

metodekrav, der fremgår af  

Metodebeskrivelse - Stedfæstelse af prøvepunkter og boringer 

Boringer og andre prøvepunkter skal navngives efter fællesregional vejledning om 

navngivning af boringer og prøvepunkter og nummerering af filterrør, se  

Metodebeskrivelse - Navngivning af boringer og prøvetagningspunkter. 

4.2 Mobilisering 

Mobilisering angives og afregnes pr. lokalitet for en Indledende undersøgelse (V2-

undersøgelse) og pr. lokalitet pr. fase for en videregående undersøgelse.  

Ved arbejde på øerne betaler regionen for færgebillet. 

4.3 Boringer 

Nærværende afsnit omhandler arbejdet ifm. udførelse af boringer (både filtersatte og 

ikke-filtersatte boringer). 

Der henvises i øvrigt til Metodebeskrivelse - Boringer inkl. jordprøvetagning og 

Metodebeskrivelse - Pejling af boringer. 

Borearbejdet og efterfølgende sløjfning af boringer gennemføres i udgangspunktet i 

henhold til gældende bekendtgørelse nr. 1260 af 28/10 2013 ”Bekendtgørelse om 

udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land”. Bekendtgørelsens retningslinjer 

skal følges af Rådgiver efter en eventuel ophævelse af bekendtgørelsen, med mindre 

bekendtgørelsens retningslinjer erstattes af tilsvarende retningslinjer i anden offentlig 

forskrift (lov, bekendtgørelse m.fl.). Såfremt indholdet af denne anden forskrift afviger 

væsentligt fra retningslinjerne i bekendtgørelsen, kan Regionen vælge, at de ophævede 

retningslinjer fortsat skal følges i den resterende aftaleperiode.   

Der gøres opmærksom på, at overskudsjord fra boringer mv. skal håndteres og 

bortskaffes. Al jordhåndtering skal være indeholdt i de enkelte prøvepunkters 

enhedspriser. 

Pr. 1. januar 2022 er kommunerne blevet pålagt at tage et gebyr for behandling af 

anmeldelser om bortskaffelse af forurenet jord. Det gælder også for den jord, der evt. 

skal bortskaffes i forbindelse med Regionens boringer. Omkostninger til kommunal 

sagsbehandling samt udgifter forbundet med selve bortskaffelsen af overskudsjord til 

godkendt jordmodtager afholdes af Regionen. Omkostninger skal fremgå særskilt af 

undersøgelses samlede økonomioverslag / -opgørelse i Kontraktbilag 2.1 - Region 

Midtjyllands Økonomiskema inkl. Tjekliste.  

https://miki.rm.dk/x/5QA9B
https://miki.rm.dk/x/1YAHAg
https://miki.rm.dk/x/kQC3Aw
https://miki.rm.dk/x/RoFNB
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Entreprenørens omkostninger forbundet med bortskaffelsen skal gå via rådgiver.  

Kørsel samt entreprenørs og rådgivers tid til udførelse af opgaven honoreres ikke. 

 

Der gøres opmærksom på, at der er krav om fuldtidsmiljøtilsyn ved alle typer af boringer. 

Prisen for boringer fastsættes i tilbudslisten, og der skal gives pris på alle typer af 

boringer. 

4.3.1 Boringsafslutninger 

De boringsafslutninger, der skal bruges, fremgår af metodebeskrivelsen for boringer, se 

Metodebeskrivelse - Boringer inkl. jordprøvetagning. 

Prisen angives for hver af de tre typer af afslutninger og skal indeholde udlæg til selve 

afslutningen samt installering. 

4.3.2 Sløjfning af boringer 

I forbindelse med at udkastet til undersøgelsesrapporten kommenteres, tager Region 

Midtjylland stilling til, om der er ønske om at bevare nogle af de udførte boringer.  

Rådgiver sørger for at opdatere boringernes anvendelse i regionens GeoGIS for de 

boringer, som bevares. 

Sløjfning af boringer skal følge Metodebeskrivelsen - sløjfning af boringer.  

Rådgiver sørger for at registrere sløjfningen i regionens GeoGIS og herfra til Jupiter 

indenfor 1 måned efter den fysiske sløjfning.  

Fællesregional vejledning i registrering af sløjfedata i GeoGIS/Jupiter er beskrevet på 

siden 'Indtastning af sløjfedata'. 

Sløjfeskemaer sendes til Regionen. 

Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer samt udførelse af korrekt 

sløjfning samt reetablering. 

Det kan forekomme, at Rådgiver skal sløjfe boringer (f.eks. ældre boringer), som 

Rådgiver og dennes boreentreprenør ikke selv har udført.  

Eftersøgning og efterfølgende registrering af sløjfedata i GeoGIS/Jupiter vil i tilfælde af 

arbejde forbundet med boringer, som Rådgiver og dennes boreentreprenør ikke selv har 

udført, blive honoreret efter medgået tid (timesatser) jf. Kontraktbilag 3 Tilbudslisten 

pkt. 7. Timeestimat skal inden udførelse af arbejdet godkendes af Region Midtjylland. 

4.3.3 Ledningsanvisninger 

Regionen afholder udgifterne i forbindelse med nødvendige anvisninger. Dette skal 

aftales med regionen inden udførelse. 

https://miki.rm.dk/x/kQC3Aw
https://miki.rm.dk/x/bIXcAw
https://miljoe.atlassian.net/l/c/tTjbQm6U
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4.4 Overfladeprøver 

Korte boringer etableret til udtagning af overfladeprøver har til formål at afdække en 

lokalitets eventuelle overfladebelastning for primært immobile stoffer, men også i visse 

situationer mobile stoffer. 

Overfladeprøver udtages i udgangspunktet kun på lokaliteter med følsom 

arealanvendelse, hvor kontaktrisiko skal afklares. Resultaterne fra 

overfladeprøvetagningen danner ofte grundlag for en eventuel nuancering af en V2-

kortlagt forurening. 

Der henvises til Metodebeskrivelse – Overfladeprøver for nærmere beskrivelse af 

udtagningen og omfang. 

Prisen angives for hhv. overfladeprøver i jord uden akuttoksiske stoffer og 

overfladeprøver i jord med akuttoksiske stoffer. I begge tilfælde skal prisen inkludere 

prøveudtagning, reetablering, feltlog, sagsstyring og afrapportering 

4.5 Vandprøver 

Vandprøver udtages fra filtersatte boringer som led i den konceptuelle forståelse af 

forureningsgraden og -udbredelse samt til afgrænsning af grundvandsfaner. Der 

henvises til Metodebeskrivelse - Vandprøvetagning fra boringer for nærmere beskrivelse 

af udtagning og omfang. 

Prisen skal indeholde vandprøvetagning inkl. feltlog, udstyr, sagsstyring og 

afrapportering mv. Der skal gives pris for nedenstående tre forskellige dybdeintervaller: 

Vandprøve med vandspejl i maksimalt 10 meter 

Vandprøve med vandspejl i intervallet >10-20 meter 

Vandprøve med vandspejl i intervallet >20-40 meter 

4.5.1 Pejling af vandstand uden vandprøvetagning.  

Der kan være sager, hvor der udføres boringer af flere omgange eller lign., og hvor der 

ønskes pejling af boringer uden vandprøvetagning.  

Prisen skal indeholde pejling af vandstand i ét filter inkl. udstyr, feltlog, sagsstyring og 

afrapportering. 

4.6 Luftprøver 

4.6.1 Poreluft 

Til vurdering af flygtige stoffers påvirkning af miljøet anvendes ofte poreluftprøver. 

Prøverne kan udtages fra alle udearealer og under gulv af bygninger. Prøverne kan både 

udtages i kildeområdet til vurdering af mulig indeluftpåvirkning over kilden eller til 

afgrænsning af forurening mod naboer. 

Der henvises i øvrigt til Metodebeskrivelse - poreluftprøvetagning  

https://miki.rm.dk/x/UYXcAw
https://miki.rm.dk/x/DoXcAw
https://miki.rm.dk/x/LoXcAw
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Poreluftmåling fra udeareal: Prisen skal indeholde etablering af prøvepunkt, 

prøveudtagning, udstyr, reetablering, feltlog, sagsstyring og afrapportering 

Under gulv poreluftmåling: Prisen skal indeholde etablering af prøvepunkt, 

prøveudtagning, udstyr, reetablering, feltlog, sagsstyring og afrapportering 

Desuden skal der gives pris på evt. tillæg ved: 

 målinger under det kapilarbrydende lag (maksimalt 1,5 m under top af gulv 

 anvendelse af ppb-RAE til afsætning af punkter 

 udtagning af mere end 1 kulrør pr. målepunkt. Denne pris er for rør 2, 3 m.v. i 

samme punkt 

4.6.2 Indeluft 

Indeluftmålinger udføres som direkte målinger af miljøfremmede stoffer. Målingerne 

udføres som udgangspunkt passivt med ORSA-rør, ATD-rør eller canister. Valg af metode 

afhænger af, hvilke stoffer der skal måles for. 

Der henvises i øvrigt til Metodebeskrivelse - Indeluft og Metodebeskrivelse – Indeluft - 

Canister.  

Passiv indeluftmåling/udereferencemåling med ORSA-rør eller ATD-rør: Prisen skal 

indeholde prøveudtagning, udstyr, feltlog, sagsstyring og afrapportering 

Passiv indeluftmåling/udereferencemåling med ORSA-rør eller ATD-rør ved mere end 5 

målinger i samme boligenhed: Her menes der f.eks., når der udføres over 5 

indeluftmålinger i samme hus med samme grundejer/lejer. Prisen skal indeholde 

prøveudtagning, udstyr, feltlog, sagsstyring og afrapportering 

Aktiv indeluftmåling med canister: Der kan både blive tale om canistermålinger med og 

uden styringsenhed. Prisen skal indeholde prøveudtagning, udstyr, feltlog, sagsstyring 

og afrapportering 

4.6.3 Kloakluft 

Målinger i kloaksystemet foretages til vurdering af, om en forurening i jord, grundvand 

eller poreluft kan spredes til indeluften via kloaksystemet.  

Der henvises i øvrigt til Metodebeskrivelse – Kloakmålinger.  

Aktiv kloakmåling opsamlet på kulrør: Der er her tale om prøver, der udtages bag 

vandlåse på toiletter, ved håndvaske, gulvafløb eller lign. Prisen skal indeholde 

prøveudtagning, udstyr, feltlog, sagsstyring og afrapportering. 

Passiv kloakmåling opsamlet på ORSArør eller ATD-rør: Der er her tale om prøver, der 

f.eks. udtages i samlebrønde eller lign., hvor det er muligt at hænge et rør på i ca. 14 

dage. Prisen skal indeholde prøveudtagning, udstyr, feltlog, sagsstyring og 

afrapportering. 

https://miki.rm.dk/x/RgCOB
https://miki.rm.dk/x/xYJVBQ
https://miki.rm.dk/x/xYJVBQ
https://miki.rm.dk/x/2ABjB
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4.7 Byggeteknisk gennemgang  

Ved den byggetekniske gennemgang redegøres for gulvkonstruktioner, gulvtykkelser, 

synlige revner, utætte rørgennemføringer, ventilationsforhold m.m. Den byggetekniske 

gennemgang skal indeholde en gennemgang med ppb-RAE. 

Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, byggeteknisk gennemgang med 

ppb-RAE, feltlog, billeddokumentation, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. 

4.8 Tankscreening 

Der kan gennemføres tankscreening på en lokalitet, hvis der er væsentlig usikkerhed om 

placeringen af en nedgravet tank. Der skal som udgangspunkt gives pris på 

tankscreening med EM61. 

Formålet med tankscreeninger og andet supplerende arbejde i oplægsfasen er, at få 

praktisk viden om lokaliteten forud for borearbejdet. Tankscreening kan anvendes i 

tilfælde, hvor der er tvivl om placering af nedgravede tanke og installationer på 

lokaliteten. De udførte tankscreeninger skal fremsendes til Regionen i oplægsfasen, 

således at oplægget evt. kan justeres. 

Prisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer, feltlog, tankscreening af et 

areal op til 500 m2, sagsstyring samt afsnit til afrapporteringen. Tankscreeningsområder 

skal fremgå af situationsplanen i oplæg og den endelige afrapportering. Påviste 

anomalier skal fremgå af situationsplanen i den endelige afrapportering 

Eventuel tankscreening skal aftales med og godkendes af Regionen forud for udførelsen. 

4.9 TV- inspektion.  

På lokaliteter, hvor det vurderes relevant, udføres TV-inspektion af relevante dele af 

kloaknettet (inde og ude). 

Prisen er opdelt i to; 1) Opstartsprisen skal indeholde planlægning, kontakt til grundejer 

og feltlog. Inspektionsfirmaet skal medbringe alt nødvendigt udstyr, så der kan udføres 

inspektion af små ledninger (Ø63), stik-på-stik, udføres spuling og dokumentation i form 

af en videooptagelse. 2) Herefter honoreres pr. løbende meter kloakledning inkl. 

afrapportering. 

4.10 Prøvehåndtering 

Analyser skal som udgangspunkt udføres af et af de laboratorier, som Region Midtjylland 

har rammeaftale med. Fakturering af analyseomkostninger sker direkte fra det 

pågældende laboratorie til Regionen, efter fakturaen er godkendt af Rådgiver. 

Analyseresultater fra de laboratorier, som regionen har aftale med, leveres direkte til 

regionens GeoGIS database. Prisen for prøvehåndtering omfatter kontakt med 

laboratoriet herunder varsling af forventede indsendte prøver (antal og tidspunkt), 

bestilling af emballage, udvælgelse af prøver, rekvisitioner, bestilling af analyser, 

bestilling af prøveafhentning, efterfølgende vurdering af data, vurdering og godkendelse 

af laboratoriets faktura til regionen, herunder vurdering af evt. bod, som følge af for sent 
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leveret analyseresultater jf. Regionens rammeaftale med laboratorierne. Prisen angives 

pr. lokalitet for en Indledende undersøgelse (V2-undersøgelse) og pr. fase for en 

videregående undersøgelse. Prisen er pr. laboratorium. For nærmere beskrivelse af 

regionens laboratorieaftaler og håndtering af laboratorieprøver henvises der til siden 

Rådgiverinfo Undersøgelser – Laboratorieaftale om analyser. 

4.10.1 Analyserekvisition og dataudveksling med laboratorierne  

For alle analyseprøver, der skal laboratorieanalyseres, skal bestilling af analyser ske via 

anvendelse af DMP's Stanlab-system. Hertil stiller regionen en basal webløsning kaldet 

ARA til rådighed, der anvender Stanlab-API og et API til GeoGIS (GeoGIS-openAPI). 

Alternativt kan rådgiver vælge at anvende egen eller 3. parts løsning, blot disse gør brug 

af DMP Stanlab-API'er og GeoGIS-API. 

For information om brugen af ARA og API'er henvises til den fællesregionale 

informationsside 'ARA - AnalyseRekvisitions-App'. 

Stregkodelabels udleveres fra laboratoriet og har en unik kode pr. prøve. Labels skal 

påføres prøveglas/poser og koden fra stregkoden skal registreres på 

analyserekvisitionen.  

Det er rådgivers ansvar at sørge for, at rekvisitionsdata er registreret korrekt ved 

laboratoriet (f.eks. ved at tjekke ordrebekræftelsen). Rådgiver skal sørge for, at der kun 

fremsendes rekvisitioner på prøver, der afleveres hos laboratoriet, samt at give 

laboratoriet besked for indsendte prøver som ikke skal analyseres. 

5  Digitalisering 

Med digitalisering skal forstås følgende: 

 Indsamling og registrering af feltoplysninger og analysedata i GeoGIS og digital 

overførsel af disse data til Geus Jupiter  

 Kvalitetssikring og dokumentation af data for undersøgelsen 

 Registreringer af sagsoplysninger i regionens JAR system 

 Registrering af billeder i BID systemet 

Hvordan dette skal udføres fremgår på: 

 'Krav m.h.t. digitale data' 

De digitale services der kan anvendes fremgår på denne side: Digitale services. 

Prisen for digitalisering omfatter ovenstående punkter. Der angives en gennemsnitspris 

pr. lokalitet for en V2-undersøgelse samt en pris for en videregående undersøgelsesfase.  

Digitaliseringsopgaven er uddybende beskrevet i det følgende afsnit. 

https://miljoe.atlassian.net/l/c/89Q0UmTV
https://miki.rm.dk/x/z4AHAg
https://miki.rm.dk/x/EYB4Aw
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5.1 Arbejdsgang mht. digitalisering 

Digitaliseringen er en løbende proces gennem hele opgaveløsningen.  

Der henvises til 'Diagram for dataindsamling og datahåndtering for rådgivere' for et 

overordnet diagram over arbejdsgangen for digitalisering, der skal følges, og hvordan 

det indgår i det samlede arbejde omkring en pulje og lokalitet. 

5.2 Registrering af feltdata i GeoGIS 

Regionen anvender GeoGIS 2020 til samling af felt- og analysedata  

Region Midtjylland har fokus på, at data i GeoGIS er af en høj kvalitet. Derfor er det et 

krav,  

 at registrering af data i GeoGIS sker løbende, som en del af arbejdet med 

indsamling af data 

 at data, så vidt muligt registreres digitalt i felten for at minimere fejl i forbindelse 

med aflæsning af feltskemaer. 

 at rådgiver har kvalificeret personale til at udføre digitaliseringen 

 at alle data (for undersøgelsen) der anvendes i rapporter og datanotaer er data, 

der hentes fra regionens GeoGIS database (boreprofiler, borings/indtags-

oversigter, analyseresultatoversigter, prøveoversigter, pejledatatabeller). Dette 

gælder både ved anvendelse i tabeller, grafer og kort. 

I Region Midtjyllands GeoGIS skal alle de for undersøgelsen tilhørende digitale feltdata 

registreres. En nærmere beskrivelse af hvad der skal registreres samt hvor der findes 

vejledninger fremgår på siden GeoGIS info til Rådgivere. 

Det er ikke Rådgivers opgave at opdatere GeoGIS med resultater og oplysninger, som 

rådgiver ikke selv har tilvejebragt. Regionen kan dog anmode Rådgiver om assistance 

hermed, så GeoGIS bliver up to date.  

Der kan indgås særskilt aftale herom ift. opgavens omfang og formål samt honorering.  

5.2.1 Rådgivers kvalifikationer i forbindelse med GeoGIS 

Det er vigtigt for Region Midtjylland, at rådgiver har kvalificeret personale til at udføre 

digitaliseringen. Rådgiver skal derfor kunne dokumentere viden vedr. indtastning i 

GeoGIS hos medarbejderne, som rådgiver ønsker at anvende til indtastningen. Hvilke 

personer rådgiver ønsker at anvende til indtastning skal fremgå af bemandingsplanen, 

jf. kontraktbilag 4.2. 

Der vil blive afholdt et årligt vidensdelingsmøde omhandlende digitalisering i regionens 

databaser, rådgiver skal deltage i dette møde for egen regning.  

I samarbejdet med øvrige regioner arrangeres 3-5 webinarer i løbet af året, af 1-2 timers 

varighed, med nyt om digitalisering, tips, vejledning og generel vidensdeling primært 

om GeoGIS. Dette er et tilbud, som Regionen ikke kræver, at Rådgiver deltager i. Dog 

https://miki.rm.dk/x/mwBjB
https://miki.rm.dk/x/2IAHAg
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vil Regionen vurdere, at det er i Rådgivers interesse ift. opgaveløsningen at deltage i 

møderne. Rådgivers deltagelse i møderne er for egen regning.  

Det er vigtigt, at de indtastede data er af høj kvalitet, og derfor er det et krav fra 

Regionen, at rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring af data.  

Særlige opmærksomhedspunkter fremgår på siden GeoGIS info til Rådgivere. 

5.2.2 Analysedata 

Laboratoriet fremsender analysedata for prøven direkte til regionens GeoGIS database.  

Det er rådgivers opgave at tjekke, at laboratoriet afleverer de færdige analyseresultater 

svarende til det, som er bestilt. Desuden skal rådgiver følge op hos laboratoriet, såfremt 

der er fejl og mangler i data. 

Såfremt der undtagelsesvis anvendes et laboratorie uden for regionens rammeaftale, 

som ikke understøtter anvendelsen af Stanlab til rekvisition og dataaflevering til 

regionen, er det rådgivers opgave at sikre, at alle analysedata fra laboratoriet kommer 

ind i GeoGIS på de rette prøver, at data opfylder de fællesregionale krav til data, samt 

at kvalitetssikre disse data.  

5.2.3 DGU nummer og Jupitersynkronisering 

Rådgiver skal bestille DGU nummer på udførte boringer (uanset om boringen er udført 

med borerig eller håndbor). DGU numre skal rekvireres via 'Jupiter synk' funktionen i 

regionens GeoGIS. DGU nummer må ikke skaffes via henvendelse til GEUS. DGU 

nummer skal skaffes senest 4 uger efter udførelse af boringen. 

Rådgiver skal sørge for at overføre 'alle' data fra undersøgelsen (i regionens GeoGIS) til 

GEUS Jupiter via Jupiter-synkronisering. Data overføres senest 10 arbejdsdage efter, at 

sagsbehandler har godkendt udkastet til undersøgelsesrapporten/datanotat. 

Desuden skal (nye/rettede) data som minimum overføres til Jupiter hver 3. måned 

gennem hele projektforløbet. 

Når jupitersynkronisering er udført, skal rådgiver som dokumentation generere en 

'jupiterrapport' der sendes til regionen (se afsnit 5.2.4). 

Se nærmere omkring anvendelsen af Jupiter-synkronisering på den fællesregionale 

vejledningside: Jupiter-synkronisering af data fra GeoGIS2020. 

5.2.4 Dokumentation og kvalitetssikring 

I forbindelse med aflevering af udkast til rapport/datanotat fremsendes altid samtidigt 

en data-dokumentationsrapport fra regionens GeoGIS. Rapporten er rådgiverens 

dokumentation på at feltdata er indsamlet og registreret korrekt og at de internt er 

kvalitetssikret. Information om datadokumentationsrapporten inkl. link til vejledning er 

at finde på 'GeoGIS dokumentationsrapport (kontrolrapporten)'. 

https://miki.rm.dk/x/2IAHAg
https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/85360641/Indl+sning+af+GeoGIS2020+data+i+Jupiter
https://miki.rm.dk/x/4YHJAw
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5.3 Registrering i JAR 

Jordforureningslovens Areal Register (JAR) er regionens register over jordforureninger. 

Her findes alle regionens lokaliteter med tilhørende data (dog ikke feltdata). Rådgivere, 

der ikke har kendskab til JAR, kan få adgang til regionens testmiljø for at kunne danne 

sig et overblik. Adgangen fås ved henvendelse til John Ryan Pedersen; 

john.ryan@ru.rm.dk.  

Rådgiver skal som udgangspunkt have været på JAR kursus eller skal kunne 

dokumentere tilsvarende viden. Denne dokumentation for JAR-kendskab skal foreligge 

for de medarbejdere rådgiver ønsker at anvende til indtastningen i JAR. Hvilke personer 

rådgiver ønsker at anvende skal fremgå af bemandingsplanen. 

Se 'JAR - Oversigt over data som skal indtastes i JAR'. 

Data kan være oprettet af regionens sagsbehandlere, men det påhviler rådgiver at sikre, 

at alle data er indtastet ved opgavens afslutning, jf. afsnit 2.1.3. Det kan forventes, at 

de fleste oplysninger om aktiviteter og tidligere undersøgelser allerede er registeret på 

lokaliteten i JAR. 

5.4 Billeddatabasen - BiD  

Alle billeder der tages i forbindelse med arbejdet skal behandles forsvarligt og gemmes 

i billeddatabasen BiD. BiD er både en database, der indeholder billeder, og det er et 

system til at tage billeder og uploade billeder til databasen. 

Det er udarbejdet et kodeks der skal følges. Kodekset skal sikre at 

persondataforordningen (GDPR). 

I forbindelse med opgaver, der udføres for Regionen skal, som minimum, alle de billeder 

der indgår i den endelige rapport være lagt i BiD før rapporten afleveres, og de relevante 

søgeord og kategorier skal være registreret. 

Fotomateriale uploades i udgangspunktet løbende. Er der dataforbindelse når man er i 

felten, kan man uploade billederne direkte til BiD, derved undgår man at billederne 

gemmes lokalt på sin telefon eller tablet. 

Regionen stiller en rapportgenerering til rådighed, der kan generere rapportbilag med 

billeder fra BID. 

For yderligere information og vejledning se BiD - Billeddatabasen. 

6 Afrapportering  

Som udgangspunkt udarbejdes der en rapport for hver lokalitet. Ved anvendelse af f.eks. 

mere områdebasserede tilgange kan der afviges fra dette efter nærmere aftale med 

sagsbehandleren i regionen.  

Rapporter skal være så kortfattede som muligt, og teksten skal være skrevet i et 

letlæseligt sprog og beskrive de relevante problemstillinger. Der vil blive udleveret en 

https://miki.rm.dk/x/gACOB
https://miki.rm.dk/x/JQFzB
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skabelon til rapportforside ved kontraktindgåelse. Rapporten skal være i 

overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om personoplysninger. Et 

rapportudkast mailes til godkendelse hos regionens sagsbehandler, jf. afsnit 2.1.3 

(sammen med datadokumentationsrapporten, se afsnit 5.2.4). Efter godkendelse af 

rapportudkast indarbejdes evt. ændringer, og den endelige rapport mailes til 

Jordforurenings hovedpostkasse, jordforurening@ru.rm.dk (sammen med 

datadokumentationsrapporten, se afsnit 5.2.4). Rapporter ønskes udelukkende afleveret 

i elektronisk form, rapporten må max fylde 20 MB, og såfremt den er større, skal den 

opdeles. 

Databehandling og rapportering af de enkelte målepunkter skal medregnes i 

enhedspriserne for hvert enkelt målepunkt. Prisen for afrapportering er derfor uafhængig 

af antal undersøgelsespunkter. 

Data fra undersøgelsen, der indgår i rapporterne, skal stamme fra regionens GeoGIS, jf. 

afsnit 5.2. For vejledninger til analysedataudtræk fra GeoGIS henvises til fællesregionale 

vejledninger på dette 'Data rapporter til Rådgiver'. 

6.1.1 Regionens rapportserver 

Regionen stiller en hjemmeside (rapportserver) til rådighed til Rådgiver til at lave visse 

udtræk fra regionens databaser: Bl.a. findes der her mulighed for at lave: 

 pejletabeller og prøvestedsoversigt fra GeoGIS. 

 Dataoversigt og sløjfedataoversigt pr. pulje 

 foto-bilagsgenerering fra BID systemet 

Se nærmere på Report server. 

Ved fremsendelse af rapportudkast, rapport og datanotat fremsendes altid data-

dokumentationsrapport for GeoGIS data, jf. afsnit 5.2.4 

6.2 Rapport til Indledende Undersøgelser (V2 undersøgelse) 

Rapporten skal udarbejdes ud fra en Rapportskabelon til indledende undersøgelser (V2-

undersøgelser). 

Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit samt forslag til formuleringer. 

Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte undersøgelse, der skal altså ikke 

medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål.  

Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit. Rapporten skal 

være webtilgængelig – jf. Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers 

websteder og mobilapplikationer (webtilgængelighedsloven). 

6.3 Rapport til Videregående Undersøgelse 

Rapporten skal udarbejdes ud fra en Rapportskabelon til videregående undersøgelser. 

mailto:miljoe@ru.rm.dk
https://miljoe.atlassian.net/wiki/spaces/DFVPUB/pages/97651227/Data+rapporter+til+R+dgiver+rapporter
https://miki.rm.dk/x/F4B4Aw
https://miki.rm.dk/x/KABzB
https://miki.rm.dk/x/KABzB
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692
https://miki.rm.dk/x/44M4C
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Af skabelonen fremgår opbygningen med de enkelte afsnit samt forslag til formuleringer. 

Rapporten skal altid tilpasses formålet for den enkelte undersøgelse, der skal altså ikke 

medtages afsnit, som ikke er relevante for opfyldelse af undersøgelsens formål. 

Rapporten skal være webtilgængelig – jf. Lov om tilgængelighed af offentlige og 

offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer (webtilgængelighedsloven). 

Illustration af forureningsudbredelse er i udgangspunktet kun være relevant for 

Videregående Undersøgelser, men også naturlig del af videregående undersøgelses 

afrapportering og konceptuel forståelse af forureningssituationen. Jævnfør 

Rapportskabelonen for videregående undersøgelser skal afrapporteringen indeholde 

poreluftforureninger udbredelse, som vises med isolinjer. Ligeledes skal 

afrapporteringen indeholde illustration af konturering af forureningsudbredelse i jord og 

grundvand (hvis relevant). 

Ved afrapportering af videregående undersøgelser indgår der 3 planer for poreluft, jord 

og grundvand i afrapporteringsprisen.  

Hvis der skal udarbejdes mere end 3 planer afregnes de enkeltvis og tilsvarende et lokalt 

potentialekort. 

Prisen på afrapportering skal omfatte en rapport med relevante afsnit. 

6.4 Udarbejdelse af lokalt potentialekort  

Der udarbejdes et lokalt interpoleret potentialekort med potentialelinjer for hver af de 

magasiner, hvor det vurderes at bidrage med viden. Kortet kan evt. suppleres med pile 

der viser strømningsretning i de forskellige magasiner. Tolkning og 

interpolationsmetoden og aktive til-/fravalg skal beskrives. Det er vigtigt, at Rådgiver 

kritisk forholder sig til det foreliggende datas anvendelse i forbindelse med udarbejdelse 

af potentialekort, herunder om data egner sig til interpolation i programmer som f.eks. 

Surfer eller om en håndinterpolation giver bedre resultat.  

Prisen skal omfatte ét tolket/interpoleret potentialekort, hvori der indgår mindst 5 og op 

til 10 eller flere pejlepunkter. Strømningsretninger tolket på baggrundgrund af mindre 

end 5 punkter betragtes ikke som potentialekort. Potentialekort tolket ved håndtegning 

eller ved brug af software honoreres ens.  

6.5 Datanotat 

Ved mindre opgaver eller ved afslutning af en fase i en videregående undersøgelse kan 

Rådgiver blive bedt om at udarbejde et kortfattet datanotat. Dette aftales i hvert enkelt 

tilfælde med regionens sagsbehandler.  

Datanotatet skal minimum indeholde følgende afsnit; Formål med undersøgelsen, 

komprimeret historik, hvad er der udført, hvornår det er udført samt resultattabeller.  

Notatet skal have vedlagt følgende bilag; situationsplan(er), div. feltpapirer, evt. fotos, 

borejournaler, analyserapporter og en konceptuel model (opdateret ved 

forureningsfund) samt ks-rapport for digitaliseringen i GeoGIS.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692


  Side 33 

Prisen skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse udarbejdelse af et datanotat. 

Når et datanotat afleveres gælder samme krav mht. til sløjfning af boringer, registrering 

og dokumentation af digitale feltdata som for undersøgelsesrapporter. 

 

7 Uforudsete ydelser 

Enhedsprisen er timepriser for ekstraarbejde, som ikke er omfattet af de øvrige poster i 

tilbudslisten. Disse ydelser honoreres efter medgået tid og eksterne fakturaer 

viderefaktureres til Regionen som en del af Rådgivers udlæg. 

Forinden sådanne ydelser igangsættes, skal Rådgiver skriftligt orientere Regionen om 

forventet omfang, hvilket skal godkendes af Regionen forinden arbejdet igangsættes.  

Enhedsprisen skal i Tilbudslisten (kontraktbilag 3) specificeres for projektleder, 

specialist, tekniker/prøvetager samt projektmedarbejder efter erfaring, hhv. 0 - ≤2 år, 

2< - ≤6 år, 6< - ≤12 år og mere end 12 år.  
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8 Ændringslog 

Eventuelle ændringer, rettelser og tilføjelser til Regionens Opgavebeskrivelsen og 

kravspecifikation ift. kontrakttidspunktet 1. januar 2023 anføres her: 

Dato Dokument / Afsnit Ændringsbeskrivelse 

1/11-2022 Opgavebeskrivelsen og 

kravspecifikation 

Generelle ændringer, rettelser og præciseringer som 

følge af spørgsmål / svar i tilbudsfasen, herefter 

angivet med version 2.0 

10/5-2023 Opgavebeskrivelsen / 

2.5.1 arbejdsinstruks 

Fremsendelse af arbejdsinstruks til regionen er 

ændret. Tidligere skulle der sendes en instruks med 

oplæg til undersøgelse. Nu skal den blot sendes 5 

dage før feltarbejdet, 
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